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 GRAD OSIJEK

  Upravni odjel za financije
 i nabavu


KLASA: 406-09/20-01/106
URBROJ: 2158/01-09-05/03-20-4
Osijek, 27. studenog 2020.
PREDMET: Odgovor na upit– Izrada idejnog i glavnog projekta prometnog koridora Retfala jug (produžetak prometnice od Portanove prema istoku)
Grad Osijek, kao Naručitelj, zaprimio je zahtjev gospodarskog subjekta za pojašnjenje poziva za dostavu ponude u postupku nabave izrade idejnog i glavnog projekta prometnog koridora Retfala jug (produžetak prometnice od Portanove prema istoku) objavljenog 24. studenog 2020. na službenoj web stranici Grada Osijeka. 
Upit:

U pozivu na dostavu ponuda je navedeno da je rok izrade 75 dana od dana dostave ugovora/narudžbenice i to:

- 30 dana za izradu idejnog projekta, ishođenje lokacijske dozvole,

- 45 dana za ishođenje građevinske dozvole (za 1. fazu).

S obzirom da na neke rokove ne može utjecati projektant, molim Vas pojašnjenje za sljedeće:

- da li se rokovi odnose na radne ili kalendarske dane,

- da li se navedeni rokovi odnose na izradu dokumentacije ili je u rokove uključeno i vrijeme potrebno za ishođenje građevinske i lokacijske dozvole,

- da li u rokove ulazi i vrijeme za davanje suglasnosti od strane naručitelja, dani potrebni za ishođenje potrebnih potvrda, mišljenja i suglasnosti javnopravnih tijela.
Odgovor:
A) ODNOSI SE NA RADNE DANE

B) NAVEDNI ROKOVI ODNOSE NA IZRADU DOKUMENTACIJE I PREDAJU KOMPLETNE DOKUMENTACIJE U UO ZA URBANIZAM NA ISHOĐENJE LOKACIJSKE /GRAĐEVINSKE DOZVOLU U PREDVIĐENOM/PLANIRANOM/PROJEKTNIM ZADATKOM PREDVIĐENOM ROKU

C)DA, OBZIROM JE ISHOĐENJE SVEGA NAVEDENOG PREDVIĐENO U CIJENI PONUDE

