Prijedlog ugovora
GRAD OSIJEK, F. Kuhača 9, 31000 Osijek, OIB:30050049642, koga zastupa gradonačelnik Ivanu Vrkiću (u daljnjem tekstu: Naručitelj) 
i
_____________________________________________________, OIB:_________________, 
koga zastupa ______________________________ (u daljnjem tekstu: Izvršitelj)
zaključili su 
UGOVOR
[bookmark: _GoBack]o pružanju usluga kompletnog stručnog nadzora i koordinatora II zaštite na radu nad izvođenjem radova rekonstrukcije betonske konstrukcije pješačkog mosta preko rijeke Drave
Članak 1.
Ovaj ugovor se temelji na provedenom postupku prikupljanja ponuda i ponudi IZVRŠITELJA br. _______ od _______ 2021. koja je u navedenom postupku jednostavne nabave odabrana kao najpovoljnija.
Članak 2.
Predmet ovog ugovora je obavljanje usluga kompletnog stručnog nadzora i koordinatora II zaštite na radu nad izvođenjem radova rekonstrukcije betonske konstrukcije pješačkog mosta preko rijeke Drave koji će se izvoditi u skladu sa:
- Izvedbenim projektom sanacije izrađenog od Urbane ideje d.o.o. Samobor zajedničke oznake 115/2018 UNI 
Članak 3.
IZVRŠITELJ je dužan izvršiti sve obveze i aktivnosti stručnog nadzora nad izvođenjem radova u smislu Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), Pravilnikom o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera (NN 111/14, 107/15, 20/17, 98/19 i 121/19) i ostalih primjenjivih zakonskih i podzakonskih akata.
U provedbi stručnog nadzora građenja, nadzorni inženjer je dužan:
•	Nadzirati provedbu izvođenja radova sukladno projektno-tehničkoj dokumentaciji koja je sastavni dio akta kojim se odobrava izvođenje radova koji su predmet ovog ugovora, tehničkim rješenjima, tehničkim opisima i uputama iz projektne-tehničke dokumentacije i akata kojim se odobrava građenje, u svemu prema odredbama Zakona o gradnji, Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, drugim važećim zakonima te drugim posebnim propisima i pravilima struke.
•	Utvrditi ispunjava li izvođač i odgovorna osoba koja vodi građenje ili pojedine radove uvjete propisane posebnim zakonom.
•	Utvrditi je li iskolčenje građevine obavila osoba ovlaštena za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina prema posebnom zakonu.
•	Odrediti provedbu kontrolnih ispitivanja određenih dijelova građevine u svrhu provjere, odnosno dokazivanja ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu i/ili drugih zahtjeva, odnosno uvjeta predviđenih glavnim projektom ili izvješćem o obavljenoj kontroli projekta i obveze provjere u pogledu građevnih proizvoda. 
•	Bez odgode upoznati investitora sa svim nedostacima, odnosno nepravilnostima koje uoči u glavnom projektu i tijekom građenja, a investitora i građevinsku inspekciju i druge inspekcije o poduzetim mjerama.
•	Odmah po saznanju o eventualnim nedostacima i propustima u Projektu i/ili građenju izvijestiti Naručitelja te bez odlaganja predložiti način njihova otklanjanja.
•	Ovjeravati i dostavljati Naručitelju situacije Izvođača radova u roku od najviše 5 (pet) dana po primitku situacije.
•	Ovjeravati i dostavljati Naručitelju analize cijena pojedinih radova te obrazloženja potrebe istih, posebno izvantroškovničkih i nepredviđenih radova Izvođača radova u roku od najviše 5 (pet) dana po primitku zahtjeva Izvođača radova.
•	Jamčiti svojim potpisom i pečatom ovlaštenog inženjera na svakoj ovjerenoj situaciji Izvođača radova potpunost i cjelovitost izvršenih i tako obračunatih radova u pogledu ugovorene (jedinične i/ili ukupne) cijene, ugovorene kvalitete i izvedene količine radova svake pojedine faze izgradnje, sukladno rokovima i iznosima utvrđenim u dinamičkom planu i financijskom planu izvođenja radova iz ugovora o građenju.
•	S odgovornom osobom Izvođača radova, a uz suglasnost Naručitelja, rješavati sve eventualne nejasnoće iz projekta i razrađivati detalje izvedbe.
•	Izraditi završno izvješće nadzornog inženjera o radovima čije izvođenje nadzire i dati tehničku pomoć Naručitelju pri podnošenju zahtjeva za održavanje tehničkog pregleda predmetnih radova, sve u svrhu pravodobne pripreme zahtjeva za izdavanje uporabne dozvole (uključivo planiranje vremena potrebnog za tehnički pregled po prethodnoj pisanoj obavijesti izvođača o spremnosti radova za tehnički pregled i kontrola pisane izjave izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine te priprema svih podataka o sudionicima u gradnji)
•	Sudjelovati u tehničkom pregledu i osigurati da se nedostaci, uočeni i evidentirani zapisnikom o održanom tehničkom pregledu, otklone u roku određenom zapisnikom.
•	Pripremiti dokumentaciju za okončani obračun radova i primopredaju  (naročito u pogledu ugovorene kvalitete, ugovorenog roka i ugovorene cijene) i sudjelovati u okončanom obračunu i primopredaji.
•	Sudjelovati u primopredaji Naručitelju funkcionalne cjeline i/ili radova čije izvođenje nadzire, zapisnički konstatirati nedostatke koje je Izvođač dužan otkloniti po primopredaji te nadzirati otklanjanje istih i izraditi i dostaviti Naručitelju izvješće o njihovu otklanjanju.
•	Sudjelovati u završnom pregledu radova na isteku jamstvenog roka te izraditi zapisnik o eventualno neotklonjenim nedostacima u jamstvenom roku uključivo nadzor i evidencija nad otklanjanjem tako uočenih nedostataka. 
•	Zajedno sa voditeljem projekta dužan je organizirati i održati redovne koordinacije prema uputama i zahtjevima Naručitelja, a najmanje jednom mjesečno, na gradilištu, napraviti listu prisutnih te izvješće o održanoj koordinaciji i stanju radova koji su predmet kompletnog nadzora.
•	Obavezno je stalno prisustvo nadzornog inženjera na gradilištu, bez iznimke, za vrijeme trajanja izvođenja radova.
IZVRŠITELJ nema pravo bez suglasnosti NARUČITELJA izvođaču odobriti nikakve dodatne ili naknadne radove.
Članak 4.
Za slučaj eventualnih odstupanja okončane situacije Izvođača od troškovnika iz postupka javne nabave za izvođenje radova čiji nadzor je predmet ovog ugovora, a koja eventualna odstupanja bi mogla prouzročiti neplanirane troškove po NARUČITELJA  tijekom i/ili po završetku izvođenja radova i isteku jamčevnog roka, po osnovu nastanka eventualnih  naknadnih  radova, što su prema Zakonu o javnoj nabavi dodatni radovi i/ili novi radovi, koje je IZVRŠITELJ kao iskusan i stručan nadzorni inženjer znao i/ili je morao znati, te za slučaj svih drugih troškova i šteta prouzročenih nedostacima nadzora izvođenja radova koji su predmet ovog ugovora (po osnovu ne kvalitete izvedenih radova i/ili po bilo kojem drugom osnovu), IZVRŠITELJ odgovara NARUČITELJU neograničeno do visine nastale štete, a odgovorni nadzorni inženjer IZVRŠITELJA do visine nastale štete, a najviše do iznosa osigurane svote iz police osiguranja od profesionalne odgovornosti sukladno propisima Hrvatske komore arhitekata/ građevinskih inženjera.
Članak 5.
IZVRŠITELJ je predmetne usluge dužan izvršavati od dana zaključenja ovog ugovora te tijekom cijelog razdoblja izvođenja radova. IZVRŠITELJ mora biti na raspolaganju NARUČITELJU tijekom razdoblja jamčevnog roka ugovorenog odredbama ugovora o izvođenju radova do isteka tako utvrđenog jamstvenog roka kao i tijekom pa sve do okončanja eventualnog pravnog spora u svezi predmetne izgradnje.
IZVRŠITELJ je dužan pružati uslugu nadzora na način da bude prisutan na gradilištu svaki dan tijekom izvođenja radova, a i po potrebi kada izvođač ne izvodi radove, a prisutnost nadzora na gradilištu bi prema mišljenju NARUČITELJA bila potrebna.
Smatrat će se da se IZVRŠITELJ prije podnošenja ponude upoznao s izvedbenim projektom građevine na čije izvođenje se odnose ugovorne usluge, da je upoznat s gradilištem na kojem se izvode radovi te da je dobio sve potrebne informacije o svim okolnostima koje mogu utjecati na obavljanje njegovih usluga po ovom Ugovoru. 
Predviđeni rok završetka radova je 90 dana. Svi navedeni rokovi su indikativni. Ponuditelj je suglasan i u obvezi prilagoditi se s izvršenjem usluga stvarnim rokovima početka i završetka realizacije projekta.
Članak 6.
Cijena usluga iz čl. 2. ovog ugovora  iznosi:
	
	kuna

	+ PDV 25%
	
	kuna

	Ukupno:
	
	kuna

	(slovima:___________________)


Navedena cijena je fiksna i nepromjenjiva.
          Članak 7.
IZVRŠITELJ je obvezan u pružanju usluga po ovom ugovoru angažirati stručnjake s odgovarajućom stručnom spremom koje je naveo u ponudi.
NARUČITELJ može u pisanoj formi u opravdanim slučajevima odobriti IZVRŠITELJU zamjenu stručnjaka navedenih u dostavljenoj ponudi. Zamjenski stručnjaci po svojim ovlaštenjima i stručnoj spremi moraju biti najmanje jednaki stručnjacima koje zamjenjuju.
NARUČITELJ ima pravo da, u opravdanim slučajevima, zatraži od IZVRŠITELJA zamjenu pojedinih angažiranih stručnjaka, posebno ako se usluge ne pružaju u skladu s ugovornim obvezama.
IZVRŠITELJ nema pravo samostalno odobravati izvođaču radova koji su predmet kompletnog nadzora po ovom ugovoru produljenje roka završetka radova, niti ima pravo odobravati bilo kakve promjene ili odstupanja od glavnog projekta, odnosno kvalitativne ili kvantitativne izmjene Ugovora o građenju bez prethodne pisane suglasnosti NARUČITELJA. 

Članak 8.
IZVRŠITELJ sastavlja zapisnik o primopredaji koji supotpisuju ovlašteni predstavnici NARUČITELJA i Izvođača. Zapisnik sadrži osobito sljedeće podatke:
-	datum završetka radova i datum primopredaje;
-	da li su radovi izvedeni prema Ugovoru, propisima i pravilima struke;
-	podatak jesu li radovi završeni u ugovorenom roku, a ako nisu koliki je rok prekoračen,
-	odgovara li kvaliteta izvedenih radova ugovorenoj kvaliteti;
-	koje radove s nedostacima Izvođač treba popraviti, doraditi ili ponovo izvesti o svom trošku i u kojem roku to treba napraviti;
-	konstataciju o primopredaji dokaza o kvaliteti materijala, opreme i radova sukladno Zakonu o gradnji;       
Članak 9.
IZVRŠITELJ će za izvršene usluge ispostavljati račune, odnosno privremene i okončanu situaciju. NARUČITELJ se obvezuje isplatiti IZVRŠITELJU iznos iz ispostavljenih računa, odnosno privremenih i okončane situacije u roku do 30 dana od dana zaprimanja i ovjere urednog računa, odnosno privremene, odnosno okončane situacije od strane stručne osobe NARUČITELJA na žiro račun  IZVRŠITELJA.
Vrijednost pojedine situacije ili računa postotno je razmjerna i ovisna o vrijednosti izvedenih radova situiranih privremenim i okončanim situacijama Izvođača na predmetnoj građevini.
IZVRŠITELJ je obavezan izdavati, a naručitelj zaprimati i obrađivati te izvršiti plaćanje elektroničkih računa i pratećih isprava izdanih sukladno europskoj normi u zakonski propisanom, strukturiranom formatu, a sve sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/18). 
Naručitelj ima pravo prigovora na račun ako utvrdi nepravilnosti te pozvati odabranog ponuditelja da uočene nepravilnosti otkloni i objasni. U tom slučaju rok plaćanja počinje teći od dana kada je Naručitelj zaprimio pisano objašnjenje s otklonjenim uočenim nepravilnostima.
Članak 10.
IZVRŠITELJ je dužan u roku od 10 dana od dana potpisa Ugovora NARUČITELJU predati jamstvo za uredno izvršenje Ugovora u obliku bjanko zadužnice ili zadužnice naznačene na iznos od 10 % od ukupne ugovorene vrijednosti usluga bez PDV-a.
Neiskorišteno jamstvo NARUČITELJ će vratiti IZVRŠITELJU nakon uredno izvršenog Ugovora.
IZVRŠITELJ se obvezuje da će savjesno, stručno i kvalitetno, po važećim propisima, normama, standardima i pravilima struke, izvršiti usluge stručnog nadzora građenja koje su predmet ovog ugovora u protivnom odgovara sukladno važećim propisima.
Grad Osijek ovim ugovorom određuje _________________ za glavnog nadzornog inženjera.
Stručna osoba Naručitelja zadužena za praćenje realizacije ovog ugovora je ____________.
Praćenje realizacije ugovora obuhvaća praćenje rokova izvršenja, praćenje financijske realizacije ugovora, pribavljanje instrumenata osiguranja, primopredaju radova, obračun ugovorne kazne i sl.
Članak 11.
IZVRŠITELJ je dužan sve usluge izvršiti samostalno, vlastitim stručnim i ovlaštenim zaposlenicima. Ukoliko se u toku izvršenja Ugovora utvrdi da IZVRŠITELJ koristi podizvršitelja, kojeg nije predvidio u ponudi, NARUČITELJ će jednostrano raskinuti ugovor i zatražiti naknadu stvarno nastale štete koju je pretrpio zbog neurednog ispunjenja ugovora iz jamstva za uredno ispunjenje Ugovora iz članka 7. ovoga ugovora.
IZVRŠITELJ se obvezuje imenovati nadzornog inženjera za radove nad čijim izvođenjem se vrši stručni nadzor i NARUČITELJU dostaviti pisani dokaz o tome.
Članak 12.
Ukoliko IZVRŠITELJ propusti ispuniti neku obvezu iz Ugovora, NARUČITELJ će dati IZVRŠITELJU dodatni primjereni rok za ispunjenje obveze/otklanjanje nedostatka, te će se Ugovor u slučaju ne ispunjenja obveze/otklanjanja nedostatka po isteku navedenog roka smatrati raskinutim.
NARUČITELJ može raskinuti Ugovor i bez ostavljanja primjerenog roka IZVRŠITELJU, ako iz njegova držanja proizlazi da neće ispuniti obvezu niti u naknadnom roku, a svakako ako Izvršitelj:
•	ne postupi prema obavijesti za ispunjenje obveze sukladno prethodnom stavku;
•	ustupi podizvršitelju dio Ugovora suprotno odredbama članka 8.;
•	ne dostavi zahtijevana jamstva;
•	postane nesolventan ili ode u stečaj; ili
•	svojom radnjom ili propustom prouzroči zastoj ili usporenje izvođenja radova koji su predmet nadzora po ovom ugovoru; ili
•	ne izvrši druge obveze u slučaju čega je ovim ugovorom ili zakonom kao sankcija predviđen raskid Ugovora.
Naručitelj ima pravo raskinuti ovaj ugovor u slučaju da se iz bilo kojeg razloga raskine Ugovor za građenje koji su predmet nadzora po ovom ugovoru.
U slučaju raskida Ugovora sukladno ovom članku, NARUČITELJ će platiti IZVRŠITELJU samo izvršene usluge.
Članak 13.
Ugovorne strane se obvezuju da će eventualne sporove koji mogu proizaći iz ovoga ugovora sporazumno riješiti. U slučaju nemogućnosti sporazumnog rješavanja, za sve sporove iz ovoga ugovora ugovorne strane ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog suda u Osijeku.
Članak 14.
Ovaj ugovor načinjen je u 5 (pet) istovjetnih primjerka, od kojih 3 (tri) primjerka pripadaju NARUČITELJU, a 2 (dva) primjerka pripadaju IZVRŠITELJU usluge.
Članak 15.
Ugovorne strane potpisom preuzimaju prava i obveze iz ovoga ugovora.
U Osijeku, ______ 2021.

	ZA IZVRŠITELJA:
	                  ZA NARUČITELJA:

	Direktor:
	                         Gradonačelnik:

	
	Ivan Vrkić, dipl.iur.




KLASA: 406-09/21-01/39
URBROJ: 2158/01-09-00/03-21-



