Prilog 3 
PROJEKTNI ZADATAK

- za pružanje usluge stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu nad izvođenjem radova izgradnje nove javne rasvjete u  ulici Crni put u Višnjevcu, ulici Vrba u Osijeku i Cvjetkovoj ulici (od Vukovarske do M.Gupca) u Osijeku -

Predmet projektnog zadatka je pružanje usluge stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu nad izvođenjem radova izgradnje nove javne rasvjete u Osijeku (izvođenje građevinskih i elektrotehničkih radova ) na lokacijama:

1. Ulica Crni put, Višnjevac 
2. Ulica Vrba, Osijek 
3. Cvjetkova ulica (od Vukovarske do M.Gupca), Osijek

sukladno Projektima izgradnje i pripadajućim Troškovnicima za svaku lokaciju kako slijedi:

1. Izgradnja javne rasvjete u ulici Crni put u Višnjevcu
· Građevinske dozvole KLASA: UP/I-361-03/21-01/000148, URBROJ:2158-01-12-01/01-22-0013 od 16.05.2022. godine izdane od Grada Osijeka, Upravnog odjela za urbanizam i
· Glavnog projekta, izgradnje javne rasvjete u ulici Crni put u Višnjevcu, IBEL projekt d.o.o., Ivana Filipovića 17, 31220 Višnjevac, Broj projekta 16/21-JR, glavni projektant Ivan Barušić, mag.ing.el.
· Građevinskog projekta konstrukcije, Javna rasvjeta u ulici Crni put u Višnjevcu, RENDERON d.o.o., Ulica Josipa Huttlera 40, 31000 Osijek, Broj projekta PK 026-02/21, projektant Vanja Petrović, dipl.ing.građ.
2. Izgradnja javne rasvjete u ulici Vrba
· Građevinske dozvole 
KLASA: UP/I-361-03/19-01/000144 
URBROJ: 2158-1-17-02/05-22-0009 od 21.10.2022. godine 
izdane od Grada Osijeka, Upravnog odjela za prostorno planiranje, graditeljstvo i zaštitu okoliša
· Glavnog projekta, izgradnje javne rasvjete ulici Vrba u Osijeku, ožujak 2018.
IBEL projekt d.o.o., Ivana Filipovića 17, 31220 Višnjevac, Broj projekta 26/17-JR, glavni projektant Ivan Barušić, mag.ing.el.
· Građevinskog projekta konstrukcije, izgradnje javne rasvjete ulici Vrba u Osijeku, ožujak 2018., OPUS - d.o.o. Vj. P.Kolarića A/II., 31000 Osijek, Broj projekta OP 16/18, projektant Tihana Mijić, dipl.ing.građ.
· Očitovanje projektanta glavnog projekta javne rasvjete Ulice Vrba, od 10.02.2023., IBEL projekt d.o.o., Ivana Filipovića 17, 31220 Višnjevac, glavni projektant Ivan Barušić, mag.ing.el.
· Izračun svjetlotehničkih veličina izgradnja javne rasvjete ulici Vrba u Osijeku, od 14.02.2023., IBEL projekt d.o.o., Ivana Filipovića 17, 31220 Višnjevac, glavni projektant Ivan Barušić, mag.ing.el.

3. Izgradnja javne rasvjete u Cvjetkovoj ulici (od Vukovarske do M.Gupca)
· Građevinske dozvole KLASA: UP/I-361-03/18-01/000245, URBROJ:2158/01-12-01/03-18-0004 od 18.10.2018. godine izdane od Grada Osijeka, Upravnog odjela za urbanizam
· Rješenja o produženju važenja Građevinske dozvole KLASA: UP/I-361-03/21-01/000146, URBROJ:2158/01-12-01/04-21-0003 od 12.10.2021. godine izdane od Grada Osijeka, Upravnog odjela za urbanizam
· Potvrde o pravomoćnosti rješenje dozvole KLASA: UP/I-361-03/21-01/000146, URBROJ:2158/01-12-01/04-21-0005 od 12.10.2021. godine izdane od Grada Osijeka, Upravnog odjela za urbanizam
· Glavnog projekta, izgradnje javne rasvjete u Cvjetkovoj ulici (od Vukovarske do M.Gupca), ožujak 2018., IBEL projekt d.o.o., Ivana Filipovića 17, 31220 Višnjevac, Broj projekta 21/17-JR, glavni projektant Ivan Barušić, mag.ing.el.
· Građevinskog projekta konstrukcije, Javna rasvjeta u Cvjetkovoj ulici (od Vukovarske do M.Gupca)  u Osijeku, ožujak 2018., OPUS - d.o.o. Vj. P.Kolarića A/II., 31000 Osijek, Broj projekta OP 11/18, projektant Tihana Mijić, dipl.ing.građ.
· Očitovanje projektanta glavnog projekta javne rasvjete Cvjetkove ulice (od Vukovarske do ulice Matije Gupca), od 10.02.2023., IBEL projekt d.o.o., Ivana Filipovića 17, 31220 Višnjevac, glavni projektant Ivan Barušić, mag.ing.el.
· Izračun svjetlotehničkih veličina izgradnje javne rasvjete Cvjetkovoj ulici u Osijeku, od 14.02.2023., IBEL projekt d.o.o., Ivana Filipovića 17, 31220 Višnjevac, glavni projektant Ivan Barušić, mag.ing.el.

OPIS I SPECIFIKACIJA :
Predmet nabave su usluge stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu nad izvođenjem radova građevinskih i elektrotehničkih radova na izgradnji nove vanjske rasvjete na lokacijama:

1. Ulica Crni put, Višnjevac 
2. Ulica Vrba, Osijek 
3. Cvjetkova ulica (od Vukovarske do M.Gupca), Osijek

Na lokaciji izgradnje nove javne rasvjete u ulici Crni put u Višnjevcu Vodovod d.o.o. Osijek planira u sklopu Projekta „Osijek 4“ izvođenje radova izgradnje nove vodoopskrbne mreže s planiranim početkom radova u svibnju/lipnju 2023. Izvođenje građevinskih radova predviđenih projektom izgradnje nove javne rasvjete navedene lokacije treba uskladiti s izvođačima radova izgradnje nove vodoopskrbne mreže a sve kako bi se izgradnja planiranog izvela u što kraćem periodu i kako bi što manje utjecala na svakodnevno korištenje javnih površina. 

U okviru usluga koje su predmet nabave, Izvršitelj će biti obvezan izvršavati slijedeće aktivnosti i obveze:
–	obveze i aktivnosti stručnog nadzora nad izvođenjem radova u smislu Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19), Pravilnikom o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera (NN 111/14, 107/15 i 20/17) i ostalih primjenjivih zakonskih i podzakonskih akata,
–	obveze i aktivnosti geotehničko-tehnološkog nadzora gradnje tijekom izvođenja pojedinih vrsta radova koje su predmet nadzora sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19), odnosno tehničkim propisima te projektnom dokumentacijom,
–	geodetsko praćenje radova s ovjerom količina od strane ovlaštenog inženjera geodezije,
–	obveze i aktivnosti Koordinatora zaštite na radu prema Zakonu u zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14) i Pravilniku o zaštiti na radu na privremenim gradilištima (NN 48/18),
–	sve ostale usluge provođenja nadzora i kontrole kvalitete sukladno obvezama definiranim ovim Opsegom usluge i relevantnom zakonodavstvu RH i EU.
–	pružiti pomoć Naručitelju u pregledu i ocjenu/evaluaciji dokumentacije pristigle u provedbi postupka Nabave za izgradnji nove javne rasvjete u 2023. godini na lokacijama ulica Crni put u Višnjevcu, ulica Vrba u Osijeku i Cvjetkova ulica (od Vukovarske do M.Gupca) u Osijeku. Predmetna pomoć odnosi se posebno na pregled i ocjenu/evaluaciju pristigle tehničke dokumentacije koja se odnosi na dokazivanje tehničkih karakteristika ponuđene opreme. Pod pregledom i ocjenom/evaluacijom pristigle tehničke dokumentacije smatra se detaljan pregled dostavljene ovjerene Izjave proizvođača potpisane od strane ovlaštene osobe (ovlašteni inženjer elektrotehnike upisane u Hrvatsku komoru inženjera elektrotehnike (HKIE)) kojom se dokazuje da su ponuđena rasvjetna tijela minimalno istih ili boljih tehničkih karakteristika, uz obvezno navođenje tipa proizvođača i modela i detaljan pregled dostavljenog Elaborata rasvjetnih tijela izrađenog po ovlaštenom projektantu. Elaborat rasvjetnih tijela sadrži potrebne svjetlotehničke izračune koji dokazuju da se s predloženim rasvjetnim tijelom ispunjavaju sve Projektom predviđene  svjetlotehničke veličine ili se ostvaruje i njihovi bolji iznosi. Predmetni svjetlotehnički izračuni su u pdf. formatu i u otvorenom RELUX, DIALUX, ili jednakovrijednom formatu. Također Elaborat sadrži i svjetlotehničke krivulje ponuđenih svjetiljki u elektronskom obliku (LDT format, ispitni protokol akreditiranog laboratorija prema standardu IES LM-79-08 i normi HRN EN 13032-1 ili jednakovrijedno) kako bi se moglo provjeriti da li ponuđena svjetiljka zadovoljava tražene kriterije. Uz tražene LDT krivulje priložena je akreditaciju laboratorija koji je izvršio snimanje istih (prema HRN EN ISO/IEC 17025 ili jednakovrijedno. Iz navedenog u Elaboratu treba biti razvidno da svjetiljka predložena u postupku nabave zadovoljava tražene svjetlotehničke vrijednosti prema zahtjevima definiranim u Troškovniku

U provedbi stručnog nadzora građenja, nadzorni inženjer je dužan:
•	Nadzirati provedbu izvođenja radova sukladno projektnoj dokumentaciji koja je sastavnim dijelom akta kojim se odobrava izvođenje radova nad kojima se vrši nadzor, tehničkim rješenjima, tehničkim opisima i uputama iz projektne dokumentacije i akata kojim se odobrava građenje, u svemu prema odredbama Zakona o gradnji, Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, drugim važećim zakonima te drugim posebnim propisima i pravilima struke.
•	Odmah po saznanju o eventualnim nedostacima i propustima u Projektu i/ili građenju izvijestiti naručitelja te bez odlaganja predložiti način njihova otklanjanja.
•	ovjeravati i dostavljati naručitelju situacije izvođača gradnje u roku od najviše 5 (pet) dana po primitku situacije.
•	jamčiti svojim potpisom i pečatom ovlaštenog inženjera na svakoj ovjerenoj situaciji izvođača potpunost i cjelovitost izvršenih i tako obračunatih radova u pogledu ugovorene (jedinične i/ili ukupne) cijene, ugovorene kvalitete i izvedene količine radova svake pojedine faze izgradnje, sukladno rokovima i iznosima utvrđenim u dinamičkom planu i financijskom planu građenja iz ugovora o građenju,
•	s odgovornom osobom izvođača radova, a uz suglasnost naručitelja, rješavati sve eventualne nejasnoće iz projekta i razrađivati detalje izvedbe.
•	izraditi završno izvješće nadzornog inženjera o radovima čije izvođenje nadzire i dati tehničku pomoć naručitelju pri podnošenju zahtjeva za održavanje tehničkog pregleda predmetnih radova, sve u svrhu pravodobne priprema zahtjeva za izdavanje uporabne dozvole (uključivo planiranje vremena potrebnog za tehnički pregled po prethodnoj pisanoj obavijesti izvođača o spremnosti radova za tehnički pregled i kontrola pisane izjave izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine te priprema svih podataka o sudionicima u gradnji)
•	sudjelovati u tehničkom pregledu i osigurati da se nedostaci, uočeni i evidentirani zapisnikom o održanom tehničkom pregledu, otklone u roku određenom zapisnikom.
•	pripremiti dokumentaciju za okončani obračun radova i primopredaju  (naročito u pogledu ugovorene kvalitete, ugovorenog roka i ugovorene cijene) i sudjelovati u okončanom obračunu i primopredaji
•	sudjelovati u primopredaji naručitelju funkcionalne cjeline i/ili radova čije izvođenje nadzire, zapisnički konstatirati nedostatke koje je izvođač dužan otkloniti po primopredaji te nadzirati otklanjanje istih i izraditi i dostaviti naručitelju izvješće o njihovu otklanjanju
•	sudjelovati u završnom pregledu radova na isteku jamstvenog roka te izraditi zapisnik o eventualno neotklonjenim nedostacima u jamčevnom roku uključivo nadzor i evidencija nad otklanjanjem tako uočenih nedostataka
•	organizirati i održati mjesečne koordinacije na gradilištu, napraviti listu prisutnih te izvješće o održanoj koordinaciji i stanju radova koji su predmet kompletnog nadzora. 
Odabrani ponuditelj dužan je biti Naručitelju na raspolaganju sve do isteka jamčevnog roka izvedenih radova kao i u slučaju spora u vezi s izvođenjem predmetnih radova.
Za slučaj eventualnih odstupanja okončane situacije Izvođača od troškovnika iz postupka javne nabave za izvođenje radova čiji nadzor je predmet ovog ugovora, a koja eventualna odstupanja bi mogla prouzročiti neplanirane troškove po Naručitelja tijekom i/ili po završetku izvođenja radova i isteku jamčevnog roka, po osnovu nastanka eventualnih  naknadnih  radova, što su prema Zakonu o javnoj nabavi dodatni radovi i/ili novi radovi, koje je Izvršitelj kao iskusan i stručan nadzorni inženjer znao i/ili je morao znati, te za slučaj svih drugih troškova i šteta prouzročenih nedostacima nadzora izvođenja radova koji su predmet ovog ugovora (po osnovu ne kvalitete izvedenih radova i/ili po bilo kojem drugom osnovu), Izvršitelj odgovara Naručitelju neograničeno do visine nastale štete, a odgovorni nadzorni inženjer Izvršitelja do visine nastale štete, a najviše do iznosa osigurane svote iz police osiguranja od profesionalne odgovornosti sukladno propisima Hrvatske komore arhitekata/ građevinskih/elektro/strojarskih inženjera.
Izvršitelj predmetne usluge je dužan uslugu izvršavati od dana početka radova nad kojima se vrši nadzor te tijekom cijelog razdoblja izvođenja radova do ishođenja uporabne dozvole i tijekom razdoblja jamčevnog roka ugovorenog odredbama ugovora o izvođenju radova do isteka tako utvrđenog jamstvenog roka. Stručni  nadzor se vrši uz obvezu trajanja i do okončanja eventualnog pravnog spora u svezi predmetne izgradnje.
Izvršitelj je dužan pružati uslugu nadzora na način da bude prisutan na gradilištu svaki dan tijekom izvođenja radova, a i po potrebi kada izvođač ne izvodi radove, a prisutnost nadzora na gradilištu bi prema mišljenju Naručitelja bila potrebna.
Smatrat će se da se Izvršitelj prije podnošenja ponude upoznao s Projektima i Troškovnicima građevine na čije izvođenje se odnose ugovorne usluge, da je upoznat s gradilištem na kojem se izvode radovi te da je dobio sve potrebne informacije o svim okolnostima koje mogu utjecati na obavljanje njegovih usluga po ovom Ugovoru. 
Izvršitelj je obvezan u pružanju usluga angažirati stručnjake s odgovarajućom stručnom spremom i radnim iskustvom koje je naveo u ponudi.
Naručitelj može u pisanoj formi u opravdanim slučajevima odobriti Izvršitelju zamjenu stručnjaka navedenih u dostavljenoj ponudi. Zamjenski stručnjaci po svojim ovlaštenjima, stručnoj spremi i iskustvu moraju biti najmanje jednaki stručnjacima koje zamjenjuju.
Naručitelj ima pravo da, u opravdanim slučajevima, zatraži od Izvršitelja zamjenu pojedinih angažiranih stručnjaka, posebno ako se usluge ne pružaju u skladu s ugovornim obvezama.
Izvršitelj nema pravo samostalno odobravati izvođaču radova koji su predmet kompletnog nadzora po ovom Ugovoru, produljenje roka završetka radova, niti ima pravo odobravati bilo kakve promjene ili odstupanja od glavnog projekta, odnosno kvalitativne ili kvantitativne izmjene Ugovora o građenju (odobravanje naknadnih, dodatnih ili više radova) bez prethodne pisane suglasnosti Naručitelja. 
KOORDINATOR ZAŠTITE NA RADU
Usluge koordinatora zaštite na radu uključuju sve navedeno u Pravilniku o zaštiti na radu na privremenim gradilištima (NN 48/2018). Usluge koordinatora zaštite na radu propisane su odredbama navedenog Pravilnika te moraju biti u skladu s odredbama Zakona o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14).
Za izvršenje ugovora odabrani ponuditelj morat će imati na raspolaganju osobu koja će obavljati poslove koordinatora zaštite na radu sukladno Zakonu o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14), Pravilniku o zaštiti na radu na privremenim gradilištima (NN 48/18) i Pravilniku o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita (NN 112/14). 

Procijenjena vrijednost radova nad kojima se vrši nadzor iznosi 91.000,00 EUR bez PDV-a, odnosno 113.750,00 EUR s PDV-om.
MJESTO IZVOĐENJA RADOVA:
Lokacije izvođenja radova izgradnje nove javne rasvjete:
Lokacija 1. - Izgradnja javne rasvjete u  ulici Crni put -  ulica Crni put u Višnjevacu  - na 
                      katastarskim česticama k.č.br. 2687 i 2689 k.o. Josipovac
Lokacija 2. - Izgradnja javne rasvjete u ulici Vrba, - ulica Vrba u Osijek na katastarskim, 
                      česticama k.č.br. 10969/1 i 10974/3 k.o. Osijek
Lokacija 3. - Izgradnja javne rasvjete u Cvjetkovoj ulici - Cvjetkova ulica u Osijeku
                     na katastarskim, česticama k.č.br 7400, 8982/1 k.o. Osijek
ROK PRUŽANJA USLUGE
Usluge se pružaju od dana predaje Narudžbenice pa sve do primopredaje radove. Rok za izvođenje predmetnih radova je 180 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao. Postupak javne nabave za odabir izvođača je u pripremi. Odabrani ponuditelj dužan je biti Naručitelju na raspolaganju sve do isteka jamčevnog roka izvedenih radova kao i u slučaju spora u vezi s izvođenjem predmetnih radova.
SKLAPANJE UGOVORA / DOSTAVA NARUDŽBENICE:
Po provedenom postupku nabave Naručitelj će odabranom Izvršitelju dostaviti Narudžbenicu za pružanje usluge stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu nad izvođenjem radova izgradnje nove javne rasvjete u  ulici Crni put u Višnjevcu, ulici Vrba u Osijeku i Cvjetkovoj ulici (od Vukovarske do M.Gupca) u Osijeku
PLAĆANJE:
Izvršitelj će za izvršene usluge ispostavljati račune, odnosno privremene i okončanu situaciju. Naručitelj se obvezuje isplatiti Izvršitelju iznos iz ispostavljenih računa, odnosno privremenih i okončane situacije u roku od 30 dana od dana zaprimanja i ovjere urednog računa, odnosno privremene, odnosno okončane situacije od strane stručne osobe Naručitelja na žiro račun  Izvršitelja.
Vrijednost pojedine situacije ili računa postotno je razmjerna i ovisna o vrijednosti izvedenih radova situiranih privremenim i okončanim situacijama Izvođača na predmetnoj građevini.
Račun, odnosno privremene i okončana situacija moraju biti zaprimljene putem pisarnice Grada Osijeka, bez obzira na način dostave.
Naručitelj ima pravo prigovora na račun odnosno ispostavljenu privremenu ili okončanu situaciju ako utvrdi nepravilnosti te pozvati Izvršitelja da uočene nepravilnosti otkloni i objasni. U tom slučaju rok plaćanja počinje teći od dana kada je Naručitelj zaprimio pisano objašnjenje s otklonjenim uočenim nepravilnostima.
JAMSTVO
Izvršitelj je dužan po dostavi Narudžbenice Naručitelju predati jamstvo za uredno izvršenje usluge u obliku bjanko zadužnice od 10% od vrijednosti usluge bez PDV-a, s rokom važenja do isteka jamčevnog roka izvedenih radova. Navedeno jamstvo za dobro izvršenje usluge odabrani Ponuditelj dužan je dostaviti u roku od 10 dana od dana zaprimanja Narudžbenice. Neiskorišteno jamstvo Naručitelj će vratiti Izvršitelju nakon isteka jamčevnog roka izvedenih radova.
NEISPUNJAVANJE OBAVEZA
Izvršitelj se obvezuje da će savjesno, stručno i kvalitetno, po važećim propisima, normama, standardima i pravilima struke, izvršiti usluge stručnog nadzora građenja koje su predmet ovog ugovora u protivnom odgovara sukladno važećim propisima.
Ukoliko Izvršitelj propusti ispuniti neku obvezu Naručitelj će dati Izvršitelj dodatni primjereni rok za ispunjenje obveze/otklanjanje nedostatka, te će se Narudžbenica u slučaju ne ispunjenja obveze/otklanjanja nedostatka po isteku navedenog roka smatrati poništenom.
Naručitelj može otkazati Narudžbenicu i bez ostavljanja primjerenog roka Izvršitelju ako iz njegova držanja proizlazi da neće ispuniti obvezu niti u naknadnom roku, a svakako ako Izvršitelj:
•	ne postupi prema obavijesti za ispunjenje obveze sukladno prethodnom stavku;
•	ustupi podizvršitelju dio Ugovora suprotno odredbama ovih općih uvjeta
•	ne dostavi zahtijevana jamstva;
•	postane nesolventan ili ode u stečaj; ili
•	svojom radnjom ili propustom prouzroči zastoj ili usporenje izvođenja radova koji su predmet nadzora ili
•	ne izvrši druge obveze u slučaju čega je ovim općim uvjetima ili zakonom kao sankcija predviđen raskid Ugovora.
Naručitelj ima pravo otkazati Narudžbenicu u slučaju da se iz bilo kojeg razloga raskine Ugovor za građenje koji su predmet nadzora po ovom Ugovoru.
U slučaju otkaza Narudžbenice sukladno ovom članku Naručitelj će platiti Izvršitelju samo izvršene usluge.




